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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

a) název stavby

Dostavba fotbalového centra

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

adresa: Sladovnická 273/16, 620 00 Brno – Brněnské Ivanovice

katastrální území: Brněnské Ivanovice [612227]

parcelní číslo: 1084, 1085/1, 1085/3

c) předmět projektové dokumentace

Fotbalové hřiště – hrací a tréninková plocha, tribuna, oplocení, osvětlení hřišť,
parkovací plocha, umělé zavlažování

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)

-------------

b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba
podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností)

-------------

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba)

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785
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A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Quality Group s.r.o., IČ: 08879737, Příkop 843/4, 602 00 Brno

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho
autorizace

Ing. Jiří Šoltés, Zbýšovská 793, 665 01 Rosice, tel.: 736 105 226, e-mail:
jiri.soltes@isoltes.com Autorizovaná osoba č. 1005723, Obor IP00

Ing. Tomáš Pulkrábek, tel.: 607 832 993, e-mail.: tomas.pulkrabek@qualitygroup.cz
Autorizovaná osoba č. 1005990, Obor IP00

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod
kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným
oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

Komunikace a zpevněné plochy:

All Plan Projekt s.r.o., Dr. E. Beneše 1111, Neratovice 27 711
Ing. Jiří Drbohlav, Ph.D., tel.: 607 566 738, e-mail.: allplan.projekt@gmail.com

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ
ZAŘÍZENÍ
D.101 Hlavní a tréninkové hřiště

D.203 Komunikace a zpevněné plochy

D.205 Venkovní rozvody kanalizace

D.207 Venkovní rozvody NN

D.209 Oplocení

D.210 Venkovní rozvody vody
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D.212 Venkovní rozvody plynu – přeložka

D.217 – Hospodaření s dešťovou vodou

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ
 Vstupní informace investora

 Katastrální mapa

 Geodetické zaměření
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Stavební pozemek se nachází v katastrálním území Brněnské Ivanovice na parcele č.
1084, 1085/1 a 1085/3.. Terén je mírně svažitý. V okolí navrhovaného hřiště se nachází
další dvě hřiště se zázemím, obytná zástavba a dráha.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Stavba je navržena na ploše, která dle územního plánu spadá do plochy sportu (dle
Připravovaného Územního plánu města Brna – Upravený návrh pro 2. opakované
veřejné projednání). Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání
území

Výjimky nejsou požadovány

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných
stanovisek dotčených orgánů

Viz stanoviska DO

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický
průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Bylo provedeno posouzení zasakování srážkových vod do horninového prostředí na
pozemku p.č. 1084 v katastrálním území Brněnské Ivanovice [612227] – zpracovatel
Mgr. Patrik Pilát. Výsledkem vsakovací zkoušky je, koeficient vsaku byl zjištěn kv =
1,11·10-5 m·s-1. Z tohoto výsledku lze konstatovat, že zeminy jsou vhodné pro zasakování
srážkových vod. Zasakování bude využito pro komunikace, parkovací stání a chodníky.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů

---
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g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Objekt se nenachází v záplavovém území, poddolovaném území apod

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v
území,

Stavbou se nemění vliv na okolní stavby a pozemky, stávající poměry zůstanou
zachovány.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou požadavky na asanace, kácení dřevin. Stromy vysázené podélně kolem
parcely 1084 budou z části přesazeny (13 z 25 ks). Veškeré stávající dotčené stromy
jsou obvodu menšího jak 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí. Plot mezi parcelami 1101 a
1084 bude odstraněn a nahrazen novým oplocením.

j) požadavky na max. zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Parcela byla vyjmuta ze ZPF

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Stávající přístupová komunikace z ulice Sladovnická bude rozšířena, viz situační
výkresy. Její trasa zůstane zachována. Z ní bude umožněn sjezd ke hřišti, který bude
využíván jako bezbariérový.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Stavba neobsahuje související a podmiňující investice, není vázána na jiné podmínky
časově ani věcně

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Objekt fotbalového hřiště s příslušenstvím se nachází na parcele číslo: 1084,
katastrální území: Brněnské Ivanovice [612227]

Rozšíření stávající komunikace na parcelách: 1085/1 a 1085/3, katastrální území:
Brněnské Ivanovice [612227]
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezp.
pásmo.

Nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo nevznikne

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ

a) nová stavba nebo změna dok. stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry
stavebně techn., případně stavebně histor. průzkumu a výsledky statického posouzení
nosných konstrukcí

Novostavba fotbalového hřiště

b) účel užívání stavby

Stavba pro sport

c) trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

O výjimky nebylo žádáno

e) informace o tom, zda a v jakých částech PD jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek
DO

Viz stanoviska DO

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Netýká se stavby

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet
funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Plocha hlavního hřiště: 8 740 m2
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Plocha tréninkového hřiště: 3 764 m2

Zpevněná plocha: 1 150,1 m2

Tribuna: 250,3 m2

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou,
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov
apod.

Vliv stavby na odtokové poměry: viz. bod B.9 Celkové vodohospodářské řešení.

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

V době zpracování dokumentace není známo, členění na etapy není tímto projektem
plánované

j) Orientační náklady stavby

V době zpracování této dokumentace nebyly známy.

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Jedná se o novostavbu travnatého hřiště včetně odvodnění, umělého zavlažování,

oplocení, záchytných sítí a osvětlení. K hřišti jsou navržena parkovací stání, chodník

a sjezd, který bude sloužit k údržbě obou hřišť.

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Hřiště budou provedena z přírodního trávníku. Hlavní hřiště bude vybaveno dvěma

brankami se sítěmi. Za brankami a mezi sloupy osvětlení bude natažena záchytná síť

výšky 7,0 m s oky 120/120 v zelené barvě. Pro údržbu trávníku budou hřiště osazena

umělým zavlažováním. U hlavního hřiště budou osazeny dva typové přístřešky

(střídačky), pro 18 osob. Od veřejného prostranství bude prostor oddělen nově

navrženým oplocením výšky 2,0 m.
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B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY
Není předmětem PD.

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY
Stavba splňuje vyhlášku 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích

zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY
Projekt splňuje požadavky na bezpečné užívání stavby.

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ
a) Stavební řešení, konstrukční a materiálové řešení

Před zahájením prací bude provedeno vytýčení veškerých inženýrských sítí. Dále bude
připraveno území – provedou se terénní úpravy, při kterých dojde ke srovnání pláně
na úroveň +215,90 m n.m. Provede se vytýčení stavby oprávněnou osobou. Vykopou
se rýhy pro osazení drenážních trubek. Rozměry hřiště a jeho výběhové zóny jsou
patrné z výkresů a řídí se platnými sportovními pravidly.

b) Mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena dle platných norem tak, aby byla zajištěna stabilita a mechanická
odolnost konstrukcí.

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
a) Technické řešení

Tribuna – ŽB tribuna s plastovými sedáky

Přístupová komunikace – viz. D.203 Komunikace a zpevněné plochy

Oplocení – viz. D.209 Oplocení

Záchytné sítě – viz. D.101.01 Architektonicko stavební řešení

b) Výčet technických a technologických zařízení

Zavlažování – viz. D.210 Venkovní rozvody vody

Akumulační nádrž – viz. D.217 Hospodaření s dešťovou vodou
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Drenáž – viz. D.205 Venkovní rozvody kanalizace

Rozvody elektro - viz. D.207 Venkovní rozvody NN

Osvětlení – viz. D.207 Venkovní rozvody NN. Osvětlení musí být přepočítáno dle
konkrétního vybraného výrobce

Přeložka plynovodu – viz. D.212 Venkovní rozvody plynu

V rámci projektu dostavby fotbalového hřiště bylo nutno zhotovit projekt přeložky
metalického kabelu kvůli kolizi probíhajícího kabelu a patky osvětlovacího sloupu.
Přeložka je povolena územním souhlasem č. BI/02/2023.

Zavlažování – voda pro závlahu hřišť odebírána ze studny. Ta je povolena v rámci
samostatného řízení.

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ
Jedná se o vnější prostor (sportovní hřiště) na který není nutné zpracovávat

technickou zprávu o Požárně bezpečnostním řešení stavby, ani se nevyžaduje

posouzení Hasičským záchranným sborem.

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA
Není projektem dotčeno.

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ
PROSTŘEDÍ

ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY – VĚTRÁNÍ, VYTÁPĚNÍ, OSVĚTLENÍ, ZÁSOBOVÁNÍ
VODOU, ODPADŮ APOD., A DÁLE ZÁSADY ŘEŠENÍ VLIVU STAVBY NA OKOLÍ – VIBRACE,
HLUK, PRAŠNOST APOD.

Vzhledem k charakteru PD není řešeno.

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Nebyl vypracován posudek. Není předmětem této PD.

b) Ochrana před bludnými proudy
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Nebyl vypracován posudek. Není předmětem této PD.

c) Ochrana před technickou seizmicitou

Nebyl vypracován posudek. Není předmětem této PD.

d) Ochrana před hlukem

Nebyl vypracován posudek. Není předmětem této PD.

e) Protipovodňová opatření

Nebyl vypracován posudek. Není předmětem této PD.

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Nebyl vypracován posudek. Není předmětem této PD.

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) Napojovací místa technické infrastruktury

Zásobování vodou: Hřiště bude zavlažováno vodou, která bude čerpána ze studny,
přes akumulační nádrž. Studna je stávající, byla povolena v rámci jiného řízení.

Drenážní potrubí: Plocha hřiště bude odvodněna pomocí drenážního potrubí.

Zásobování el. energií: Napojení proběhne na pozemku investora do stávajícího
rozvaděče.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky

Projekt neřeší kanalizaci.

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

K fotbalovému centru vede z ulice Sladovnická příjezdová komunikace. V rámci
projektu je řešeno její rozšíření, pro její nevyhovující šířku, v délce řešeného hřiště,
viz. situační výkresy. Z rozšiřované komunikace pak vede sjezd k fotbalovému hřišti,
který zároveň zabezpečuje bezbariérový přístup k hřišti. Podél parkovacích stání je
dále navržen chodník. Podrobně viz část D.203.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Není měněno, je umožněno z ulice Sladovnická.
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c) Doprava v klidu

K navrhovanému fotbalovému hřišti jsou navržena kolmá parkovací stání v hloubce
5 m. Z toho jsou 4 místa vyhrazena jako bezbariérová. Přesněji je tato část
specifikována v části D.203 Komunikace a zpevněné plochy.

d) Pěší a cyklistické stezky

Podél parkovacích stání je navržen nový chodník pro pěší v šířce 1,5 m. Podélný i
příčný sklon chodníku bude umožňovat bezbariérový provoz. V místě parkovacích
stání pro imobilní bude chodník snížen (požadavek na přímý přístup z imobilního
místa na chodník).

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
a) Terénní úpravy

Po skončení stavebních prací budou provedeny nutné terénní úpravy a následné
osetí travním semenem.

b) Použité vegetační prvky

Podél cesty na parcele č. 1085/3 jsou nyní vysázeny stromy (25 ks). Jelikož zasahují
do navrhované zpevněné plochy, budou tyto stromy z části přesazeny podél
železniční tratě v jižní části dotčeného území (celkem 13 ks) . Veškeré tyto stromy
jsou obvodu menšího jak 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí. Dále bude provedena
nová výsadba podél nové příjezdové komunikace a to 12ks třešeň ptačí a 13 ks javor
babyka. Poloha stromů viz koordinační situační výkres.

c) Biotechnická opatření

Není řešeno.

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Během stavby lze předpokládat zhoršení okolního životního prostředí vlivem hluku
ze stavebních strojů, zvýšené prašnosti, popř. znečištění příjezdových komunikací
od nánosů kol mechanizace, která budou průběžně čištěna.

b) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.
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Na staveništi ani v jeho okolí nejsou památné stromy nebo chráněné druhy rostlin a
živočichů. Stavba svou podstatou provozu není zdrojem negativního vlivu na životní
prostředí.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Navrhovaná stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní
prostředí, je-li podkladem,

Projektem není dotčeno.

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry
způsobu naplnění závěrů a nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení,
bylo-li vydáno

Projektem není dotčeno.

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle
jiných právních předpisů

Stavbou nevznikají nová ochranná a bezpečnostní pásma, ani jiný způsob ochrany
podle jiných právních předpisů, vyjma ochranných pásem inženýrských sítí dle
zákona. Stavba hřiště pouze zasahuje do stávajícího ochranného pásma železnice (60
m), což je řešeno v rámci vyjádření Správy železnic.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Stavba je situována tak, že umožňuje příjezd a zásah vozidel integrovaného
záchranného systému. Stavební řešení je navrženo tak, aby byl možný případný únik
osob v případě ohrožení.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

El. energie a voda bude zajištěna ze stávajícího objektu sportovního areálu. Zařízení
staveniště a sociální zázemí pro pracovníky bude zřízeno taktéž ve stávajícím objektu
sportovního areálu.

b) Odvodnění staveniště

Bez požadavku.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
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Místo stavby je napojeno na stávající komunikaci.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Při výstavbě budou dodrženy všechny zákonné limity (hluku, prašnosti, vibrací apod.)

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Není vyžadováno.

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Není vyžadováno.

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Není vyžadováno.

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Katalogové
číslo odpadu * Název odpadu *

Výpočet/
odhad
množství (t)

Kategorie Způsob nakládání s
odpadem **

20 01 01 Papír a lepenka 0,25
příprava k opětovnému

použití

17 01 01 Beton 0,1 O
Příprava k opětovnému
použití

17 02 03 Plasty 0,1 O Pro skládkování

17 05 04
Zemina a kamení neuvedné pod
číslem 17 05 03 33 000 O

Příprava k opětovnému
použití

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Jelikož je pozemek svažitý, odkopaná zemina bude použita pro vyrovnání terénu.

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě

S odpady bude nakládáno dle zákona 541/2020 Viz. bod B.6 a)

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při realizaci musí být dodržován projekt, všechny ČSN, vč. vyhlášky o bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci. Všechny předpisy související a technologické postupy dané
výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. V průběhu stavby budou provádět
speciální pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby způsobilé tuto
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činnost vykonávat. V průběhu provozu budou rovněž dodržovány všechny příslušné
ČSN, vč. vyhlášky o bezpečnosti a ochranně zdraví při práci a všechny předpisy
související. Všichni zaměstnanci budou v oblasti BOZP řádně vyškoleni.

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Není vyžadováno.

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Není vyžadováno.

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu,
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Není předmětem PD.

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Termín začátku realizace dle udělení SP v nabytí právní moci.

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ
Studna – hřiště bude zavlažováno vodou, která se bude čerpat z vybudované studny.
Podrobnější popis po zhotovení vrtu.

Akumulační nádrž – jedná se o prefabrikovaný výrobek, voda ze studny bude
zachytávána v akumulační nádrži, specifikace viz. D.217 – Hospodaření s dešťovou
vodou

Zavlažování – hřiště i tréninková plocha bude zavlažováno automatickým závlahovým
systémem, specifikace viz. D.210 – Venkovní rozvody vody.

Odvodnění hřiště pomocí drenážních trubek.
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P.Č./S.T. Katastrální území Jméno vlastníka

SOUSEDNÍ PARCELY

NA KTERÉM SE STAVBA PROVÁDÍ
SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ,

Katastrální území Výměra [m2] Jméno vlastníka Druh pozemku Způsob ochrany

1101

1085/4

1085/6

1086/2

1085/2

19 395m2

154m2

63m2

67m2

892m2

Statutární město Brno Ostatní plocha Bez ochrany

Ostatní plocha Bez ochrany

Statutární město Brno Ostatní plocha Bez ochrany

Statutární město Brno Ostatní plocha Bez ochrany

Statutární město Brno Orná půda ZPF

Brněnské Ivanovice

P.Č./S.T.

Statutární město Brno

Výměra [m2] Druh pozemku Způsob ochrany

20 460m2

1 062m2

Statutární město Brno Orná půda ZPF

Statutární město Brno Ostatní plocha Bez ochrany

Brněnské Ivanovice1084

1085/3 Brněnské Ivanovice

Brněnské Ivanovice

Brněnské Ivanovice

Brněnské Ivanovice

Brněnské Ivanovice

854m2 Statutární město Brno Ostatní plocha Bez ochrany1085/1 Brněnské Ivanovice

1111/1

1253/1

1095/1

1094

1093/6

1093/5

1093/2

1093/1

1091

1087

306m2 Statutární město Brno Orná půda ZPFBrněnské Ivanovice

263m2 Statutární město Brno Ostatní plocha Bez ochranyBrněnské Ivanovice

1 024m2 Šabata Roman Orná půda ZPFBrněnské Ivanovice

10 172m2 Ing. Hoňka Josef Orná půda ZPFBrněnské Ivanovice

1085/3

1084

1085/1

1083

1078

1077

1076

1075

786

Statutární město Brno Ostatní plocha Bez ochranyBrněnské Ivanovice 854m2

Statutární město Brno Ostatní plocha Bez ochranyBrněnské Ivanovice 480m2

Statutární město Brno Ostatní plocha Bez ochranyBrněnské Ivanovice 1 132m2

Statutární město Brno Ostatní plocha Bez ochranyBrněnské Ivanovice 170m2

Statutární město Brno Ostatní plocha Bez ochranyBrněnské Ivanovice 7m2

3 822m2 Česká republika Ostatní plocha Bez ochranyBrněnské Ivanovice

Statutární město Brno Ostatní plocha Bez ochranyBrněnské Ivanovice 912m2

Ostatní plocha Bez ochranyBrněnské Ivanovice 740m2 MONSTA Brno, spol. s.r.o.

Brněnské Ivanovice 1 964m2 Klimešová Marie Zahrada ZPF

Brněnské Ivanovice 1 998m2 Klimeš Václav Orná půda ZPF

Brněnské Ivanovice 3 911m2 Rebrová Luciana JUDr. Ph.D.

Švec Andrey MUDr.

Švecová Barbara

Orná půda ZPF

Brněnské Ivanovice

Brněnské Ivanovice

20 460m2

17 947m2 Česká republika Ostatní plocha Bez ochrany

1 062m2 Statutární město Brno Ostatní plocha Bez ochranyBrněnské Ivanovice

Statutární město Brno Orná půda ZPF

47 447m2 Česká republika Ostatní plocha Bez ochranyBrněnské Ivanovice

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

STÁVAJÍCÍ POCHŮZÍ KOMUNIKACE

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY, PARKOVIŠTĚ, KOMUNIKACE

LEGENDA - STAVENIŠTĚ, AREÁL, OBJEKTY

STÁVAJÍCÍ PLOCHY ZELENĚ

TRIBUNA

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

NAVRŽENÉ OBJEKTY/PLOCHY

SPORTOVIŠTĚ

CHODNÍK NAVRHOVANÝ - POCHOZÍ
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

OBJEKT

ZELEŇ NOVÁ - TRÁVA
EXTENZIVNÍ LUČNÍ SMĚS

OPĚRNÉ STĚNY A ZÍDKY

KOMUNIKACE NOVÉ
BETONOVÁ DLAŽBA

KOMUNIKACE NOVÉ - VJEZDY, OBRATIŠTĚ
BETONOVÁ DLAŽBA

CHODNÍK NOVÝ - POCHOZÍ
HMATOVÁ / RELIÉFNÍ DLAŽBA

ROZHLEDOVÉ TROJÚHELNÍKY

KOMUNIKACE NOVÉ
DISTANČNÍ DLAŽBA

HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMA

OPLOCENÍ NOVÉ - BEZ ROZLIŠENÍ

OPLOCENÍ STÁVAJÍCÍ (BOURANÉ) - BEZ ROZLIŠENÍ

LAMPY NOVÉ - OSVĚTLENÍ HŘIŠTĚ

VJEZD

VSTUP

HRANICE A ČÍSLA PARCEL DLE KN

CHODNÍK - POJÍŽDĚNÝ

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Stávající STL plynovod PE63 2007 - GasNet
Elektrická energie VN, nadzemní vedení - EG.D, a.s.

Zemní metalický kabel sdělovacího vedení - EG.D, a.s.

Stávající poloha přesazovaných stromů - dle geodetického zaměření - 25ks

Stromy navržené k nové výsadbě - 25ks

OCHRANNÁ PÁSMA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Ochranné pásmo podzemního vedení NN - 1 m od osy na obě strany
Ochranné pásmo podzemního vedení VN, VVN - 1 m od osy na obě strany
Ochranné pásmo nadzemního vedení VN, VVN - 10 m

Ochranné pásmo u komunikačního vedení - 1 m od osy na obě strany
Ochranné pásmo plynovodu - 1m od osy na obě strany

LEGENDA PŘEKLÁDANÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Navrhovaná trasa přeložky plynovodu

POZNÁMKA
Plocha pro odstavení kontejneru na bioodpad snížena o min. 150 mm

Akumulační nádrže, objem 2x40,5 m3, 2x7380x2680x2770 mmAN
Vsakovací bloky, 130 ks, celkový retenční objem 26,5 m3VS

HV1, HV2 - Uvažovaná poloha hydrogeologických vrtů

Výška záchytné sítě směrem k železniční trati výšky 10,0 m

- řešeno v rámci samostatného řízení

Elektronické komunikační kabel v majetku Správy železnic

Osa kolejové dráhy

Ochranné pásmo u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní
koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy

Navrhovaná trasa přeložky metalického kabelu,
přeložka řešena v rámci samostatného řízení

LEGENDA RUŠENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Rušená část stávajícího plynovodu
Rušená část stávajícího metalického kabelu

Ochranné pásmo přeložky plynovodu

Filtrační šachta DN400, pochozíFŠ

Nová trasa vodovodního potrubí z vrtů HV1 a HV3

V HV1  bude osazeno článkové ponorné čerpadlo o průměru 3´´ se zpětnou
klapkou a ochranou proti chodu na sucho

NS1 - Třešeň ptačí - Prunus Avium Plena - 12ks
NS2 - Javor babyka - Acer campestre - 13ks

Nová poloha přesazovaných stromů - 15ks
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 D.203 Komunikace a zpevněné plochy
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1. Všeobecné údaje

Předmětem stavebního objektu je řešení rekonstrukce stávající částečně zpevněné komunikace, výstavbu nových
parkovacích stání a výstavbu chodníků.
Dále projekt řeší vjezd do zázemí fotbalového hřiště, točnu pro vozidla, odvodnění a návrh dopravního značení.

2. Podklady

    • zadání stavebníka
    • geodetické zaměření pozemku
    • snímek z katastrální mapy a výpis z KN
    • podklady správců ing. sítí
    • geologický průzkum

3. Demolice

V rámci daného stavebního objektu je řešena demolice. Jedná se především o demolici stávajících konstrukčních vrstev
komunikace, demolici stávajících obrub, betonových konstrukcí atd.

4. Kácení

V rámci projektu není uvažováno s kácením stávající zeleně. Kácení je řešeno samostatně.

5. Dopravní a stavební řešení

V místě stavby se nachází stávající, částečně zpevněná komunikace. Projekt řeší rekonstrukci této komunikace.
Komunikace bude rekonstruována v celém rozsahu, defacto tak bude vybudováno nová komunikace – místní obslužná
komunikace.
Komunikace je navržena v základní šíři 5,5 m, komunikace bude ukončena obrubou 15/25 cm do bet.lože C20/25
s nášlapem + 10 cm. V místě nových kolmých parkovacích stání je pak osazena obruba 15/15 cm do bet.lože C20/25 bez
nášlapu. Komunikace je navržena se sklonem 2% ve směru parkovacích stání. Komunikace je navržena s povrchem
z betonové dlažby tl. 80 mm.
Ke komunikaci jsou navrženy kolmé parkovací stání délky 5 m. Parkovací stání jsou navrženy se sklonem 2%. Parkovací
stání budou provedena z drenážní dlažby. Parkovací stání pro osoby ZTP budou provedeny z plné dlažby.
Základní šířka parkovacího stání je 2,65 m dle normy ČSN 73 6056. Dle normy přilehlá komunikace musí mít minimální
šíře 4,25 pro couvání. Komunikace je navržena v šíři 5,5 m. Vjezd na parkovací stání byl ověřen vlečnými křivkami a je
vyhovující.
Ke komunikace je navržen chodník šíře 1,5 m. Ten je oddělen od parkovacích stání betonovou obrubou 15/25 cm do
bet.lože C20/25 s nášlapem +10cm. Chodník má sklon 2% a je ukončen obrubou 5/25 cm do bet.lože C20/25 s nášlapem
+ 6cm.
Na začátku a na konci je komunikace šířkově, výškově a v příčném i podélném sklonu napojena na stávající konstrukci.
Celkem je v uličním profilu navrženo 52 stáních pro osobní vozy z toho 4 pro osoby ZTP.
Na konci komunikace je navrženo obratiště pro vůz délky 9m.

5.1. Rozhledové poměry

Pro stavbu byly ověřeny rozhledové poměry.
Rozhledy byly ověřeny pro Vn= 30 km/hod, délka rozhledu je 20 m. Rozhledy jsou vyhovující dle platných norem.

5.2. Vlečné křivky

Komunikace byla ověřena na obalové křivky návrhového vozidla – viz výkesová dokumentace.
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6. Řešení komunikací a zpevněných ploch z hlediska přístupu osob s omezenou
schopností pohybu a orientace

Projekt uvažuje s pohybem osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Zpevněné plochy jsou navrženy dle
platných norem pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace v prostoru.

7. Zemní práce

Dle ČSN 72 1006 (Kontrola zhutnění zemin a sypanin) pro zeminy v aktivní zóně platí minimální ověřená míra zhutnění
102% PS u zeminy F5 a F6 a 100% PS pro ostatní zeminy, resp. Id = 0,9 (nesoudržné zeminy), 95% PS (v tělese násypu)
resp. 92 % PS (v podloží násypu do hloubky 0,50 m). Na zemní pláni vozovky musí být dosaženo předepsaného modulu
přetvárnosti Edef,2 = 45 MPa.

V rámci sledování kvality zemních prací budou v souladu s výše citovanými předpisy prováděny následující typy zkoušek:

- průkazní (ověření vlastností používaných materiálů, je možné nahradit prohlášením o shodě)
- kontrolní (pro ověření shody s průkazními zkouškami během výstavby)
- přejímací (v závislosti na požadavcích investora)
Druh (např. vlhkost, míra zhutnění, atd.) a četnost zkoušek jsou uvedeny v ČSN 73 6133.
Zemina v aktivní zóně musí odpovídat normě ČSN 73 6133.

8. Inženýrské sítě

Poloha všech stávajících inženýrských sítí je v dokumentaci vyznačena pouze informativně dle zaměření. Před zahájením
stavebních prací je nutno jejich průběh vytyčit, viditelně označit a dbát všech odpovídajících předpisů. Vytyčení všech
sítí musí zajistit zhotovitel stavby.

9. Odvodnění

Odvodnění komunikací je zajištěno příčným a podélným sklonem. Srážkové vody budou odvedeny do prostoru
parkovacích stání, kde skrz drenážní dlažbu budou vsakovány do drenážního prostoru. Drenážní prostoru je navržen šíře
1,8 m a výšky 1 m. V místě drenážního prostoru bude osazena perforovaná trubka DN 110, po 25m budou osazeny
revizní šachty pro prolach.

VÝPOČET
Vstupní data
Velikost odvodňovací plochy Ai m2 2120
Součinitel odtoku srážkových povrchových vod ψ 0,9
Redukovaná velikost plochy Ared m2 1908
Součinitel bezpečnostsi vsaku f 2
Periodicita systému ρ rok (-1) 0,2
koeficient vsaku kv 0,0000111
Zvolená velikost vsakovacího systému a m2 500

plocha drenážní dlažby
Regulovaný odtok Qo 0

Srážkové hodnoty v dané oblastni Výpočet retenčního objemu

Doba trvání srážek Návrhového hod. srážek Reteční objem vsak. zařízení
tc (min) hd(mm) Vvz (m3)

5 11,3 20,7
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10 16,5 29,8
15 19,5 34,7
20 21,1 36,9
30 23,2 39,3
40 24,7 40,5
60 26,9 41,3

120 30,6 38,4
240 36,6 29,9
360 42,5 21,2
480 43,2 2,5
600 43,8 -16,3
720 44,5 -35,0

1080 46,4 -91,3
1440 46,9 -150,3
2880 58,9 -367,1
4320 62,5 -600,0

Dle výpočtu je maximální uvažovaná srážková úhrn 41,3m3.

Kapacita drenážního prostoru je navržena o celkové kapacitě 153 m3.

10. Vytyčení

Stavba bude vytyčena na základy vytyčovacích bodu v soustavě JTSK, BpV.

11. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

Při práci je nutné dodržovat vyhlášku č. 591/2006 sbírky, Ochrana a bezpečnost zdraví na staveništi. Dále je nutné
dodržovat technologické postupy a technické předpisy pro jednotlivé druhy prací. Při realizaci je nutné, aby dodavatel
využíval veškeré zařízení jen pro ty účely, pro které jsou navrženy, a dodržoval zásady určené v této části dokumentace.
Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a respektovat
zejména:

a) Ochranu proti hluku a vibracím. Dodavatel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy
v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.

c) Ochranu proti znečištění povrchových i podzemních vod. Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních
prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění vodního
toku. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod z provozních, výrobních a skladovacích ploch
staveniště.

d) Ochrana stávající zeleně.

12. Základní technologické požadavky

Při realizaci musí být v plném rozsahu dodržovány příslušné Technické kvalitativní podmínky (TKP) staveb pozemních
komunikací. Požadavky na kvalitu a zásady zkoušení jsou podrobně v těchto TKP specifikovány.
Zejména TKP:
- 1 - Všeobecně (vč. příloh 1 – 9)
- 2 - Příprava staveniště
- 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě
- 4 - Zemní práce
- 10 - Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy



Strana 5 (celkem 5)

- 13 - Vegetační úpravy
- 18 - Beton pro konstrukce (vč. 10 příloh)

Dále musí být dodrženy podmínky stanovené v Technických podmínkách (TP) a ve Vzorových listech (VL),
zejména:
TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací
TP 83 -  Odvodnění pozemních komunikací
VL 2.2 – Odvodnění
VL 2 – Silniční těleso

Zemní těleso, aktivní zóna, zemní pláň:
Pro zemní práce platí ustanovení ZTKP, TKP (zejména kap. 4), ČSN (zejména ČSN 73 6133), příslušné TP (zejména TP 76,
TP 94, TP 97), vzorové listy pozemních komunikací a předpisy uvedené v ZTKP a TKP.

Další požadavky:
Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy ČSN 73 6126
Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací ČSN 73 6133
Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dílců ČSN 73 6131

13. Odpady vzniklé při realizaci stavby

V souvislosti se vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je nutné se vzniklým odpadem nakládat dle níže
uvedeného textu:

Nakládání s odpady musí odpovídat následujícím předpisům:
 zákon  č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech
 Katalog odpadů
 Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které souvisí s technologií zhotovení
stavby vybraným zhotovitelem prací. Ve smlouvě investora a zhotovitele na dodávku stavebních prací musí být
zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady, vznikající jeho činností.
Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud
dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby
příp. kontejneru, vyvést na příslušnou skládku nebo do spalovny. O vzniklých odpadech musí zhotovitel stavby vést
evidenci, aby bylo možno při kolaudaci provést vyhodnocení.
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